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О Б Щ И Н А   С Т А Р А  З А Г О Р А 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 01.02.2015 г. в 9:00 часа в сградата на Община Стара Загора, се проведе закрито 

заседание на комисията, назначена със Заповед № 10-00-2626/08.12.2015 г. на Заместник- 

кмета на Община Стара Загора, оправомощен съгласно Заповед № 10-00-2616/07.12.2015 г. на 

Кмета на Община Стара Загора за разглеждане, оценка и класиране на офертите на 

участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по 

реда на ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, 

реконструкция, поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на 

територията на Община Стара Загора”. Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Янчо Калоянов – Заместник-кмет „Строителство, архитектура и 

градоустройство“ 

 ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Веска Узунова – Директор Дирекция „Строителство и инвестиции“ 

2. инж. Добромир Дерменджиев – Ръководител звено „Инвеститорски контрол“ 

3. Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“ 

4. инж. Йовка Минкова – младши специалист инвеститор в звено „Инвеститорски контрол“ 

5. Ирена Дончева – главен експерт „Обществени поръчки“ 

6. Николай Митов – външен експерт 

Изисканото на основание чл.68, ал.11, т.1 от ЗОП от ТД  НА НАП – ПЛОВДИВ 

удостоверение е получено. Комисията разгледа полученото удостоверение за наличието или 

липсата на задължения и констатира: 

Участникът „Пътстрой“ ООД, гр. Стара Загора има задължения. 

Съгласно обявлението и документацията за участие не може да участва, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

кандидат или участник, който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Сашо Петров 

Желязков, в качеството му на управител на „Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора е представил 

декларация по чл. 47, ал.9 с невярно съдържание.  

Успоредно с това при разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 на участниците, 
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с оглед съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, бе установена 

липса на документи. С писмо на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП от участникът „Пътстрой“ 

ЕООД, гр. Стара Загора бяха изискани допълнителни документи. Участникът не е представил 

допълнително изисканите документи в срока определен от комисията. 

 Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 69, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП комисията 

предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участникът 

„Пътстрой“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Комисията допуска до разглеждане на документите в плик № 2 участниците: 

1. „Девня Трейд“ ООД, гр. Варна  

2. „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен  

3. „ПСТ Груп“ ЕАД, гр. София 

4. „Щрабаг“ ЕАД, гр. София 

5.  ДЗЗД „Пи Ес“, гр. Стара Загора 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 на допуснатите 

участници по реда на постъпване на техните оферти. 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „Девня Трейд“ ООД, гр. Варна и констатира, че са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Участникът е следния гаранционен срок: 

- За изграждане на нови тротоарни настилки  48  месеца от подписването на констативен 

протокол за приемане на извършените СМР. 

- За ремонт и реконструкция на тротоарни настилки 24 месеца от подписването на 

констативен протокол за приемане на извършените СМР. 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен и констатира, че 

са в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е следния гаранционен срок: 

- За изграждане на нови тротоарни настилки  48  месеца от подписването на констативен 

протокол за приемане на извършените СМР. 

- За ремонт и реконструкция на тротоарни настилки 48 месеца от подписването на 

констативен протокол за приемане на извършените СМР. 

Възложителят е заложил следното условие: Максимален гаранционен срок - не може да 

бъде повече от два пъти срока, посочен като минимален в чл. 20, ал. 4 т. 8 от Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти за вида работа /Наредба № 2/. Разглеждайки техническата спецификация на обекта, 
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характеристиките на видовете работи и сравнявайки ги с текстовете на чл. 20, ал. 4, т. 8 от 

Наредба № 2, могат да се направят следните безспорни изводи: 

Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

строителни обекти, минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти са: за автомагистралите - 5 години, републиканските 

пътища от I, П, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация две години; за 

останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година. От така 

цитирания текст следва, че минималният гаранционен срок за улична мрежа е две години за 

изграждане, рехабилитация и реконструкция и една година за основен ремонт. Безспорно в 

случая става дума за общински улици, което от своя страна  посочва, че конкретната 

фактическа обстановка  касае четвърта и пета хипотеза на чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2, а 

именно: за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година. 

Тъй като при извършване на СМР по общински улици освен „основен ремонт", дейностите 

могат да бъдат и СМР по ново изграждане, също и „рехабилитация", съгласно легалното 

определение, съдържащо се в § 1 от ДР на Наредба № 2, а също и „реконструкция", съгласно 

легалното определение, съдържащо се в в §5, т. 44 от ДР на ЗУТ, означава, че същите могат да 

намерят своето място в четвъртата хипотеза на чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2, а именно: „за 

останалите пътища и улиците -две години".  

Предвид гореизложеното комисията приема, че така предложеният гаранционен срок за 

ремонт и реконструкция на тротоарни настилки е в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „ПСТ Груп“ ЕАД, гр. София и констатира, че са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Участникът е следния гаранционен срок: 

- За изграждане на нови тротоарни настилки  48  месеца от подписването на констативен 

протокол за приемане на извършените СМР. 

- За ремонт и реконструкция на тротоарни настилки 24 месеца от подписването на 

констативен протокол за приемане на извършените СМР. 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „Щрабаг“ ЕАД, гр. София и констатира, че са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Участникът е следния гаранционен срок: 

- За изграждане на нови тротоарни настилки  48  месеца от подписването на констативен 

протокол за приемане на извършените СМР. 
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- За ремонт и реконструкция на тротоарни настилки 24 месеца от подписването на 

констативен протокол за приемане на извършените СМР. 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника „Щрабаг“ ЕАД, гр. София и констатира, че са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Участникът е следния гаранционен срок: 

- За изграждане на нови тротоарни настилки  48  месеца от подписването на констативен 

протокол за приемане на извършените СМР. 

- За ремонт и реконструкция на тротоарни настилки 24 месеца от подписването на 

констативен протокол за приемане на извършените СМР. 

Комисията разгледа документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участника ДЗЗД „Пи Ес“, гр. Стара Загора и констатира, че са в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

Участникът е следния гаранционен срок: 

- За изграждане на нови тротоарни настилки  48  месеца от подписването на констативен 

протокол за приемане на извършените СМР. 

- За ремонт и реконструкция на тротоарни настилки 24 месеца от подписването на 

констативен протокол за приемане на извършените СМР. 

Комисията извърши проверка за наличието на обстоятелства по чл. 70, ал.1 от ЗОП и 

констатира, че предложеният от участника „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен 

гаранционен срок за ремонт и реконструкция на тротоарни настилки, който се явява с 50 % по-

благоприятен от средната стойност на предложенията на останалите участници.  

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 70 ал.1 от ЗОП комисията реши: 

-  участникът „Пътно поддържане - Сливен“ ЕООД, гр. Сливен да представи в 3-

дневен срок от получаване на искането за това, писмена обосновка за начина на образуване на 

предложения от него гаранционен срок за ремонт и реконструкция на тротоарни настилки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Янчо Калоянов – (П) 

  ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Веска Узунова – (П) 

2. инж. Добромир Дерменджиев – (П) 

3. Мария Боянова – (П) 

4. инж. Йовка Минкова – (П) 

5. Ирена Дончева – (П) 

6. Николай Митов – (П) 


